

Zamawiający:

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
W GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **452 750,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów obowiązujących przepisów - ETAP II.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	397 509,56	rozpoczęcie robót: segment B- 7 dni od daty podpisania umowy, segment A- 30.10.2020 r.; zakończenie: segment B- 30.10.2020 r., segment A- 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
2	Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś ul. Daszyńskiego 239 44-100 Gliwice	700 018,28	rozpoczęcie robót: segment B- 7 dni od daty podpisania umowy, segment A- 30.10.2020 r.; zakończenie: segment B- 30.10.2020 r., segment A- 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
3	POL BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80/209 40-087 Katowice	521 153,82	rozpoczęcie robót: segment B- 7 dni od daty podpisania umowy, segment A- 30.10.2020 r.; zakończenie: segment B- 30.10.2020 r., segment A- 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
4	Zakład Usługowo-Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda Bernardyńska 56 44-100 Gliwice	439 585,08	rozpoczęcie robót: segment B- 7 dni od daty podpisania umowy, segment A- 30.10.2020 r.; zakończenie: segment B- 30.10.2020 r., segment A- 30.11.2020 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Jolanta Grabowska

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)