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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w
ramach zadania:

~Projekt budowlany modernizaciji boiska szkolnego przy Zespole Szkét
Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 - Roboty ziemne - CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00 - System odwadniajgcy boisko - drenaz - CPV 45111240-2

SST-04 B.04.00.00 - Podbudowa pod nawierzchnie - CPV 45100000-8

SST-05 B.05.00.00 - Nawierzchnie syntetyczne boiska, biezni i rozbiegu dla skoczni do
skoku w dal;

SST-06 B.06.00.00 — Zagospodarowanie terenu. Nawierzchnie z kostki betonowej,
obrzeza betonowe, ogrodzenie, zielen.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny byC fraktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami,
w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowiqgzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania
ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi  wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z treScig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robo6t objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sporfowego wielofunkcyjnego, biezni,
skoczni o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposazeniem, ogrodzeniem i
chodnikami.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

— Budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i
urzgdzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnho
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$c
uzytkowq.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej utrzymaniu porzgdku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacii;

Urzgdzenia budowlane - urzqgdzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzqgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy -tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania  wieczystego, zarzgdu,
ograniczonego  prawa rzeczowego albo  stosunku  zobowigzanego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob 6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi



pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego

i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedqgcy w dyspozycii
zaktad gorniczego;

Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - feren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu , ponoszgca ustawowqg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$s¢ wykonania obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.



Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjomi Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by<é nowe i
petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku™.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowej] lub adaptacii projektu typowego.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktoérych nie ustalono PN).

Inak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacii, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien



zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okresSlong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana joko wszystkie materiaty wymagajgce - zdaniem
Inspektora Nadzoru - wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotéow
dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia,
ktérych to materiatdéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy
uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedynczq, wysokowydajng zrywarkg
zamontowangq z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez
jednostki  uzgadniajgce, opinivjgce oraz wtascicieli terendw, na ktdérych
prowadzone bedq prace. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzgdzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajgce z
warunkdéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich
uzgodniono dokumentacije projektowqg nalezy podac w formie jednostkowe;j .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub
Zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowq:

— Dostarczonqg przez Zaomawiajgcego;

— Sporzgdzonqg przez Wykonawce; W sktad dokumentacji wchodszi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdw Przetargowych - wg
spisu zawartego w dokumentacji przetargowe;;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umowne] winien
wykonac¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym
rowniez: — dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraC wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.



1.5.3.Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogdinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii
tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowq i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Dane
okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcqg
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy w okresie tfrwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
kohcowego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robodt,
wygody spotecznosciiinnych, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywad Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997r. o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
19971);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
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Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisamii zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob ot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 .Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiqjgcy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§
przy fransporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z :

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BIOZ " na podstawie,
+Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia " sporzgdzong przez
projektanta.

» Plan BIOZ " nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126),
uwzglednigjgc réwniez wymagania okreSlone w Rozporzgdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz. U.Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

W szczegdlinosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez
Zamawigjgcego. Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umowne] kosztoéw
zwigzanych z usunieciem drzew. W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie
samowysiewajgcych sie krzewdw, jako roboty przygotowawcze pod wykonanie
boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej rob ot
podstawowych, ktérych dotyczqg te roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczehstwa (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy atesty
wytworcy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiedniq jakos¢ materiatow.

2.1.7rédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajqg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposdb  ciggty spetniajg
wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robobt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcqg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedqg formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do Robodt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegodlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdbw mogq by< okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych konftroli bedzie podstawqg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedqg zachowane nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robodt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
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Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdéw w  wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzqgj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robot powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych Materiatdw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq, spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedqg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz
dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0dIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowq, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosce.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i
elementdow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob ot w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgcaq:

-organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robodt;
-organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét;

bhp;

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne;
‘wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i ferminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robodt;

system  (sposdb i procedure) proponowanej, konfroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot;

‘wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
-sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych a takze wycigganych  wnioskow i
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zastosowanych korekt w procesie tfechnologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dia kazdego asortymentu Robdt:

‘wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne;

-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

fransportu;
-sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robodt;

-sposdb  postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu uMmowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projekfu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy
podac w cenie umowne;.

6.2.Z7asady kontroli jakosci Robét

Celem konftroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnqc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robodt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdal od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowe]
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z umowqg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykaliorowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwose,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigjgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg, dostarczone przez Wykonawce |
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zostac
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2.
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub  innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie  powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjqg Projektowq i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7 .Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA
z1998r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST;

c) Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z
1998 r. (DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan jakosci
materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedqg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzqgdzenia - wazne legalizacje mogg byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu - w przypadku realizacji obiekiu metodqg
montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezqgco i
bedg dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;;

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia

Jakoscii harmonogramdw Robot;

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw Robot;

‘przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach;

‘uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;



-daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt;

‘wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentaciji Projektowej;

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot;

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

-wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat ;

-inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

Zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy Rob ot ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub
zgtoszenie robot;

-protokoty przekazania Terenu Budowy;

-umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
-protokoty odbioru Robdt;

-protokoty z narad i ustalen;

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

-operaty geodezyjne;

-korespondencije na budowie;
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e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentow  budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowqg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.1asady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robdét. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogqg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;



c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgceych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Rob 6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiodr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc iilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
O przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Robdt okreSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiodr ostateczny Roboét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny
Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja
zZapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w  zakresie
wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w

poszczegolnych  elementach  konstrukcyjnych i wykonczeniowych  oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
Dokumentacjqg Projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

|- 20 -



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
‘-Dokumentacje Powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
-Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

‘Recepty i ustalenia technologiczne;
‘Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);
-Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

-Sprawozdanie techniczne;

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;
-Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j;

‘Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;

-Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;
‘Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

-Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robof;

-Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robdt ™

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umowy (ofercie).
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Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacii
Projektowej. Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

‘Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

‘Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

-Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
‘Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa
budowy pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

-Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw

moggcych wystgpic w czasie realizaciji Robdt w okresie gwarancyjnym:;

‘Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostatecznai
niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty
zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowiqgzujg w zwiqgzku z wykonaniem prac objetych Umowq i stosowania ich
postanowien na réwni z  wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi  w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z freScig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126.
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczqgce robdt przygotowawczych dia wykonania zadania:

~Projekt budowlany modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkét
Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
rozbidrkowych i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowq.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosce
z Dokumentacjg Projektowq SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja roboét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (obligatoryjina w
przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 . nr 2, poz.
29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 . (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z
zatgczonymi protokdtami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaqj rozbidrki;

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg
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3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdine" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania roboét rozbidrkowych mozna uzy< nastepujgcego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne.

4.TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine”
pkt .4.

4.2.Transport materiatéw z rozbiorki.
Do fransportu materiatdéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkdw transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw z rozbidrki musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic¢
trasq (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z
rejonowym Zarzgdem Drég i Komunikacji w, podajgc okres, w jakim bedzie
realizowany wywdz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzionych do
fransportu gruzu.
Transport powinien byc¢ jak okreSlono w specyfikacji, bqdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,, Wymagania
ogdlne” pkt.5.

5.2.Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowe;,
ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania
Srodowiska o sposobie zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
wyburzen, podajgc rodzaij, ilo$¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce
sktadowania lub wykorzystania w inny sposdb;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z odpowiednim
Zarzgdem Drog i Komunikacii

c) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i
elektrycznosci;

— odtgczenie nalezy potwierdzic stosownym pisemnym osSwiadczeniem
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odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu
winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i
placami manewrowymi za pomocqg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1T m;

d) drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadz¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na
koniecznos¢ ich wykonania w krétkim terminie i zzachowaniem petnego
bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadz¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do
transportu poprzez skruszenie duzych fragmentdw konstrukcji na wymiary
umozliwiajgce transport;

i) nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow sniegu oraz siinych wiatrow;

k) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich
obiektdw i urzgdzen oraz sgsiadujgcych drzew;

[) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

m)wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyC
specjalistycznej firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w
odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoz gruzu i materiatow z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac sktadowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgc w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byc¢
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

C) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidérkowych metodg mechaniczng, przebywanie
ludzi na jakiejkolwiek kondygnacii jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikdw i pozostaty sprzet nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na
odlegtos¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac materiaty
i przedmioty, jednak nie mnigj niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg
kabine i zapewniajgcq bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie
nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb

|- 28 -



posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie. Wykonanie robdt rozbidrkowych musi
by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0godlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt wyburzeniowych podano w
S§T-0 , Wymagania ogdine" pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdline" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementow rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiarow
stanu istniejgcego obiektu przyjmujagc wymiary w Swietle.
8.ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdline" pkt 8.
8.2.0dbiér Robot rozbidérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce warunkdéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,, Wymagania
ogolne" punkt 9.
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawcqg za wykonane Roboty
rozbidrkowe i wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w SST i kosztorysie
ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe i wyburzeniowe
obejmuije:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
--- warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— ustawienie i rozebranie rusztowan,
— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
— zatadunek i wywoz gruzu,
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego
oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych
takich jak np. bariery zabezpieczajgce, odwietlenie tymczasowe, wywodz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii
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elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W
przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcq sprawy te muszg zostac
szczegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
W sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz.
608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robdt rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajgce im normy EN)

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizowania zadania:

~Projekt budowlany modernizaciji boiska szkolnego przy Zespole Szkét
Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana joko dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowqg boiska
wielofunkcyjnego, biezni, skoczni, chodnikdw i pochyini.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjomi zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
+Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by<c zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetnigjgce
warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr

92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na
podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow
podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty
wystepujqg jako zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
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— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— wallce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzysthego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc¢ sprawny technicznie i
spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt
3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami tfransportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdét. Urobek nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazddw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedqgcy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na
ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pbzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne”
punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-0 "Wymagania
ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-O6050.1999, PN-
02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzic zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W frakcie readlizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt,
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jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub

rob6t. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek

Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkdw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowqg obiektu inzynieryjnego
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposédb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzic
wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie  wykopdw nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Sposoéb
zabezpieczenia powinien by<¢ zgodny z dokumentacjq projektowqg a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposdb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w
trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane
zZ

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperdéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng rob 6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych
(Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z
pbzniejszymi  zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopodw nalezy tak ksztattowac lub obudowadé aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb
zgodny ze zwyczajowq praktykg inzynierskg w catym okresie trwania roboét
ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,yozpompowanie" warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy
odprowadza¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia
wykopu ponizej przewidzionego poziomu, a zwtaszCza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacii projektowej, nalezy porozumiec
sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonac urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od
warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofilirow lub drenaz opaskowy
ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie
wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszq:
- *15cm - dla wymiardw wykopdw w planie;

- *2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- =10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

5.7.1ageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do  osiggniecia  wskaznika
zageszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat
tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
wtdérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnosc gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim roboft;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z
odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by<¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
‘0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi
(zabami) lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz
Js =0,95 wg préoby normalnej Proctorag;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopodw i zasypki;
podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjq;

— kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— konftrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0
+~Wymagania ogdine" punkt 6.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST-0 "Wymagania
ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowq jest m3 (meftr szeScienny) wykonanych
wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST-0 "Wymagania
ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznagje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania

ogodlne" punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1T m3 wykopow i

podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi
elementami  do umocnienia $cian  wykopdw wraz z elementami
usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub
zZleconych przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw. PN-
B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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Wymagania i badania BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty
Ziemne. Wymagania i badania PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby
pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
systemach drenarskich. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. (lub odpowiadajgce im normy EN).

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pd&zZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pbzniejszymi zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania warstw odsgczajgcych i drenazu dla realizacji zadania:
~Projekt budowlany modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkét
Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonania warstw odsgczajgcych | drenazu boisk wraz z
odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowej lub studni chtonne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim:
normami oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdine" pkt 1.4.

Sie¢ kandlizacyjna -uktad potgczonych przewoddéw i obiektdw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami z odprowadzeniem Sciekow do wylotow
kanatéw deszczowych do odbiornikow;

Kanat -liniowa bud. przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
opadowych lub sciekdw;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do konftroli prawidtowego dziatania instalacii;
Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do
zbierania wody powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosce
z Dokumentacjg Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja roboét

Dokumentacije robét stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U.z 2004 r.nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz. U.z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pbdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z
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zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw  zasypki oraz  warstw
odsqgczajgcych jest zwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetniac¢ warunek :

- szczelnose 5;

- wskaznik réznoziarnistosci U.5;

umozliwiac uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsqgczajgcej rownego 1,0
wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-
77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczeh obcych i
organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2;

2.2.Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsqgczajgce
powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.3.Rury kanatowe

- rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

- rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-
U bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.4.Trojnik

- Typ 113/65, srednica 113 mm, kgt 90
Materiat PVC-U
Musi posiadac atesty

2.5.Studzienki drenarskie

- Typ produktu Studzienka
osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U Musi
posiadac atesty

2.6.Rodzaje materiatlow stosowanych w studniach chionnych

e Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sq:

- dla studni gruntowych -materiaty filtracyjne,

- dla studni z kregdw -kregi betonowe lub zelbetowe i materiaty filtracyjne;

* Materiat filfracyjny w studni chtonnej
Jako materiat filtfracyjny, ktérym zasypuije sie studnie chtonng, stosuje sie ttuczen i
zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63
mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik
wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg
PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwiqzkdw siarki w
przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B06714-28 [5].
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2.7 Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym
przez BN-86/8971-08 i podanym w tablicach 11 2.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm _ Dopuszczalne odchytki, mm
Srednica wysokos¢ kregu grubos¢ | srednicy | wysokosci | grubosci
wewnetrzna . Scianki
etonowego | zelbetowego
kregu
800 300 600 80 +8 5
1000 500 100 +3
1200 lub 120
1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych i zelbetowych
studni chtonnych

Srednica Rysy Ubytek betonu na powierzchni
wewnetrzna  |wtoskowate
kregu. mm skurczowe na  |jednego elementu  |pozostatej -nie
dowolnej ztqcza -nie wiecej wiecej niz 5
powierzchni niz 3 uszkodzenia uszkodzenh

o gtebokosci do 10 mm i powierzchni
jednego uszkodzenia nie wiekszej niz cm?

800 nie ogranicza 10 100
1000 sie 12 125
1200 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi
zelbetowe B 20. Kregi przeznaczone na studnie, do ktdrej wprowadza sie wode
powierzchniowq z rowu powinny by¢ ,typu 1" wg BN-86/8971-08, bez gniazd na
stopnie ztazowe (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek
Sciekowych powinny byc¢ ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe). Powierzchnie
kregdw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pekniec, ubytkdw i rozwarstwien.
Wirgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki
cegty itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wirgcen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg
niedopuszczalne. Prostopadto$c czota mierzona réznicq wysokosci kregu powinna
wynosi¢ £ 5 mm. Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac
przeciekdw wody. Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu,
jednak bez wystepowania widocznych kropel. Sktadowanie kregéw powinno
odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe,
jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczqg 0,5 MPa.

|- 44 -



Kregi mogq byc¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozyciji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktaddw lub prostopadle do pozycii
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdine" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Réwniarek;

- walcdw statycznych;

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych;

Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu powinien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

3.3.Sprzet do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne mogqg by¢ wykonane cze$ciowo recznie i czesciowo

mechanicznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym

technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go

przez Inspektora Nadzoru:

- koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

- zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregdw studni w

gotowym wykopie,

-innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej
metodq studniarskg, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu
kregdw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0godlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
pkt .4

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okresSlona w petnej charakterystyce

technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru. Wykonawca powinien:

- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jaokosci catej
zamawianej ilosci kruszywa;

-dokonac uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z
harmonogramu robét;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;

|- 45 -



-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkdw itp.) W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesdli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodz potrzeba
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy< kruszywo
przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

4.5 Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transporfowane na samochodach o odpowiedniegj

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z

ptaskimi widetkami lub dzwigniqg z belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na

wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchdw. Gdy rury
tadowane sq teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewngtrz rur o wiekszej

Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjqc rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na

specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujgce

dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by< wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznoSC przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$c tworzywa,

-na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmnie;j
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie
moze przekracza¢ 1 m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozic w

odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.6.Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy
zachowaniu warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gdrna
warstwa kregdw nie moze przewyzszac scian srodka fransportowego o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego wysokosci.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godIne warunki wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne” pkt5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajgcego boisko.

5.2.Przygotowanie podtoza

Projektowana o$§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O§ przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu frasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadkow
whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonac¢ urzgdzenie odwadnigjgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istniejgcg
instalacje odprowadzajgcg kanalizacji deszczowej, do ktdérych przewidziano
podtgczenie projektowanych kanatow.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w  sposdb  umozliwigjgcy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjqg projektowq, z tolerancjami okresSlonymi w
niniejszych specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieniC kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy
przystqpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczgé od krawedzi
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi. Nierdbwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miegjscach niedostepnych dla walcow  warstwa
odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi wg normy proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsqczajgcqg
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos$c
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rébwna wilgotnosci optymalnej z
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tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreSlong iloscig wody i rdbwnomiernie
wymieszac.

5.4 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpic do wykonania
montazowych robdt. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt
montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowaq.

5.4.1.0golne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpic do
wykonania robdt montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkdw przewoddw. Do budowy kanatdbw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B10735 [¢].

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i ST. Rury do budowy przewododw przed opuszczeniem do wykopu
nalezy oczyscic od wewngtrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusciC recznie, za pomocq jednej lub dwbdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic (przez obsypanie ziemiqg po srodku dtugosci rury) i mocno podbic z
obu sfron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0§ i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperow pomochniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac £1 cm.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczyE przed ewentualnym zamuleniem wodq
gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywaq.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

-wykonac¢ ztqgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw
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rur muszq sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

-Rury z PVC nalezy tgczy¢é za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalinie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy  wtasciwie
przygotowa¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow ruriich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose

konce rury pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby

powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gtebokos¢ ztgcza.

Itgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowanq pierscieniowqg uszczelke gumowq, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu
go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej
920 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania
potgczenia powinno byc¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosE tgczonych elementow. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem
nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Utrzymanie warstwy odsgczajqgcej

Warstwa odsqgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.6.Przygotowanie podtoza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych(odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z pospodtki, zwiru lub tucznia.

5.7.Roboty montazowe drenazu

Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢  warunki
dokumentaciji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora
Nadzoru.

5.8.Udroznienie istniejgcej kanalizacji
Przed podtgczeniem kanatow do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je
udrozni€ przez oczyszczenie.

5.9.Zasady wykonania studni chtonnej

Jedli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie
chtonng powinien by¢ wykonany w sposdb dostosowany do gtebokosci, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca sie wykonanie wykopu do
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gtebokosci 3 m. Studnia powinna by¢ zagtebiona co najmniej 0,5 m w warstwie
gruntu przepuszczalnego. Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych
bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokoscil m ponizej
poziomu izometrycznego wdd gruntowych. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac przy studni. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczyC przed doptywem wod z
otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich spadkdw lub obwatowanie
studni.

5.10.Wykonanie studni chtonnej z kregow

Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najporedzej przystgpic do wypetnienia go
materiatem filtracyjnym. Materiat filiracyjny powinien sktadac sie z warstw wg
dokumentaciji projektowe;.

Materiat filtfracyjny nalezy uktadac warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie
luznym, ktdére nalezy lekko ubic.
Studnie chtonne 1z kregdw betonowych Ilub zelbetowych nalezy, jesli
dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo
metodqg studniarskg albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego
kregdw. Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym stawianiu
kregdw jednego na drugim, w migjscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym
ich opuszczaniu w miare pogtebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedszi
kregu dokonuje sie od wewnagtrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nalezy
zwracac¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu
kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni. Wycigganie gruntu odbywa sie:
a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietq ling i dwoma kubtami. Kubty
powinny by¢ uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy,
b) poprzez wyciqg wolnostojgcy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.
Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowaé w gruncie, w ktérym mozna
spodziewac sie grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentdw, konstrukcji
itp. Metoda polegajgca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdow
zaktada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko
mozna byto przystgpic do ustawiania kregdw. Jesli w dokumentacji projektowe]
nie okreslono inaczej, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:
a) w gruntach spoistych (glinach, itach) nie spekanych -2:1,
b) w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych -1:1,25.

Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje sie za pomocqg zurawia o udzwigu do 4t
lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zwracac
uwage na doktadne ustawienie poszczegdlnych kregdéw ze ztgczami prawidtowo
dopasowanymi. Zasypanie wykopu wokdt studni nalezy przeprowadzi¢é mozliwie
jok najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez
zanieczyszczeh (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypywanie nalezy
wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi.
Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12. Nasypywanie warstwy
gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac w taki sposdb, aby
nie spowodowac uszkodzenia kregow.

|- 50 -



6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0godlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez

producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i
przy kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatdw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii

kruszywa;

-rezultatdw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie
Wykonawcy dotyczgcych reaktywnosci alkaliczne;;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
kruszywa.

6.4.Badania w czasie robot

6.4.1.Badania w czasie robét - warstwa

- szerokoS$¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej. Nierownosci
podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowqtatg zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogqg
przekraczac 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacijq Projektowaq.
R&znice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ -1Tcmi-2cm;

- 0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+/-5cm;

- grubos¢ warstwy wg rysunkdw z tolerancjg +1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie

powinien by¢ mniejszy od 1;

6.5.Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej

Kregi betonowe powinny posiadac swiadectwo jakosci, wydane przez producenta,
wedtug zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].

Materiat filtracyjny (ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawartosci zwiqzkdw siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej
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W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacijq projektowq;

- prawidtowos¢ utozenia warstw filtfracyjnych, zgodnie z projektem,

- poprawnos¢ zasypki wykopu wokodt studni z kregdw;

- chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);

- zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu;

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 , Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsqgczajgcej i warstwy
Zasypowe;.

Jednostkg obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.
Jednostkg obmiarowa studzienki  kanalizacyjnej jest 1 komplet  (kpl.)
zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowa studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okre$lonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni
chtonnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 , Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowqg, ST I wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byC¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce:
zakwadalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntdw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;
stan terenu okreSlony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakdw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogqg przenikac w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfilfracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wodd
infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodqg gruntowq i z opaddw atmosferycznych,
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- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),
-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
-zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
-podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia,
-jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
-dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatéw;
-szczelnosci przewododw i studzienek,
- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
-izolacji przewodow i studzienek.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i
ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci . Dtugos$c
odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by< mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc¢
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatdw;

-inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnionqg jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcq usuniecia

usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4.0dbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla studni chtonnej

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dia studni chtonnej

podlegaqjqg:

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione co
najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego);

- ustawione kregi;

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sq w ST -0 ,, Wymagania
ogodlne" punkt 9.
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawcqg za wykonane systemu
odwadniagjgcego boisko bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich
jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczneji wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych
zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegdtowo ustalone w Umowie.

9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chtonnej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuije:
- wyznaczenie studni;
- dostarczenie materiatow;
- wykopanie studni z opuszczeniem kregdw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem
scian;
-wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjqg techniczng;

-rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odktad wraz z rozplantowaniem;
-wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej;
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1.2.

1.3.

1.4.

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania:

~Projekt budowlany modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkét
Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice".

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacii Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubo$¢ warstwy 15 cm i
drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 5 cm.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszcz. mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnegj
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z  obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjomi podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogdlne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.WYMAGANIA DOTYCZIACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezec
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu
0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowq.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych na
podbudowy wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej ; 1-2 kruszywo na
podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo na podbudowe
pomocniczq (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
tabela 1.

Lp.

Wyszczegdlnienie
wtasciwosci

warstwa  [warstwa dolna
1 |Zawartosé ziaren mniejszych niz0,075mm, | od2do5 | od?2 do PN-B-
%(m/m) 5 06714 -15
[3]
2 |Zawartosé nadziania, % (m/m), nie wiece;j 5 10 PN-B-
niz 06714 -15
(3]
Zawartosc ziaren nieforemnych PN-B-
3 %(m/m), nie wiecej niz 35 40 06714 -16
[4]
4 |fowariosc zanieczyszczen 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz




5 |Wskaznik piaskowy po ] od 65 od 50 PN-B-
pieciokrofnym zageszczeniu 64/8931 -
metoda. | lubllwgPN-B-04481,% 01 [26]

z 7 - PN-B-

6 SC|,er'oInosc,v,v bebnle' Los Angeles. o 35 50 06714 A2
a) Scieralno$¢ catkowita po petnejliczbie [12]
«Inof£cz ej ciowa po 1/5 petnej 30 35
liczby obrotéw, nie wiecej niz

7 |Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-

“ #{m/m) e 06714-18
[6]

g [Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 06714 -19
wigce| [7]

o |[Rozpad krzemianowy i R R PN-B-
zelazawy tqcznie, % 06714 -37
(m/m), nie wiecej niz 510 PN-B-

6714 -39

10 |Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu 1 1 PN-B-06714 -
na SOs3, %(mM/m), nie wiecej niz 28 [9]

11 |Wskaznik noSNoscCi wines mieszanki kruszywa, 80 60 PN-S-06102
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > =1,00 120 [21]
b przy zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST- 1, Wymagania ogdlne" pkt 5.

52. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna byc¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

D15

______ <5
D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w miimetrach,

Dss -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach rownolegtych do osi  drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu fransportowana na
miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszycC.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a
zgodg Zamawiajgcego, gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
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Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady konftroli jakosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢  wyniki tych badan
Zamawigjgcemu w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badanh Crestotliwos¢ badan
Minimalna |Maksymalna
liczba powierzchnia
badanna |podbudowy
dziennej przypaddigca na

] Uziarnienie mieszanki 2 600

2 |Wilgotnos¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg dia kazdej partii kruszywa i przy
tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢c w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco przekazywane
Zamawiajgcemu.

6.33. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by<¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy stosunek witdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia Ejjest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
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podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2. Probki powinny byC¢ pobierane przez Wykonawce w sposodb losowy w
obecnosci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwose
1 [|Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |ROGwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20

m tata na kazdym pasie ruchu

3 |ROwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosSciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osiw planie* |co 100 m

7 |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Nosnos¢ podbudowy: - modut co najmniej w dwdch przekrojoch na kazde 1000

odksztatcenia - ugiecie sprezyste m co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 M

* Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtdwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm. -5 cm.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdbwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowagtatqg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierdbwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgtatq.

Nierodwnosci podbudowy nie mogq przekraczac 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq z tolerancjqg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o

wiecej niz+5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytq uciskowq. Tablica. Cechy podbudowy

Wvmaaane cechv podbudowy
Podbudow | Wskaznik [Maksymalne Minimalny modut
az zageszcze |ugiecie sprezyste odksztatcenia mierzony ptytg o
KIUSZywa o |- iy s nie |pod kotem srednicy 30 cm, (MPa)
wskazniku L ! !
U W_nos nie | MNICZY (mm)
mnieiszvm Niz
40 kN 50kN |od od
pierwsze |drugiego obcigzenia E
go
obcigzen
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cmii
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wtasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by<& naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg
Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o) odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no§nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 1 ,, Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowq jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne'. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiomi Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

(lub odpowiadajgce im normy EN)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05

B.05.00.00 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISKA, BIEZNI | ROZBIEGU DLA SKOCZNI DO SKOKU W DAL
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska do pitki nozne;j,
biezni i skoczni do skoku w dal.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z .
Q) wykonanie nawierzchni na wielofunkcyjnym boisku Bw1 z polem do gry w pitke
reczng 22,0x44,0m, z dwoma polami do gry w koszykowke 15,1x22,9m oraz polem
do gry w siatkowke 9,0x18,0m o nawierzchni poliuretanowej
b) wykonanie nawierzchni na wielofunkcyjnym boisku Bw2 z polem do gry w mini
siatkowke i do gry w badmintona o nawierzchni poliuretanowej
c) wykonanie nawierzchni na biezni i skoczni do skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciaomi podanymi w STO ,Wymagania ogdlne" 1.5. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2 .Materialy na boisko do koszykowki i siatkowki, bieini oraz rozbiegu dla skoczni do
skoku w dal z nawierzchni syntetycznej :

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkdw jakosciowych, dotyczgce
nawierzchni poliuretanowe:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowane;j
nawierzchni np. Labosport lub dokument rGwnowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowanq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzqg techniczng.

ron
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2.3. Materiaty na boisko do pitki recznej z trawy syntetycznej

Jako warstwe wykonhczeniowq przyjmuje sie wysokiej jakosci sztuczng trawe na
podbudowie przepuszczalnej z drenazem wgtebnym. Kolor zielony.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkdw jakosciowych, dotyczgce
nawierzchni z frawy syntetycznej:

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosc jej
parametrow z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostep na FIFA.com)

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowane;j

nawierzchni np. Labosport, ISA Sport, Sports Labs Ltd lub dokument rownowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowanqg inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych

i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzqg techniczng.

oo

2.3. Urzqdzenia i wyposazenie

2.3.1 Boisko do koszykdwki (dwa osobne pola)
a) obrecz uchylna i siatka do obreczy — 4 zestawy
b) tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105x180cm — 4szt.
c) stojak stalowy ocynkowany regulowany, montowany w tulejach, o wysiegu 160cm
— 4571,

2.3.2 Boisko do siatkowki
a) stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmmem naciggowym — 1 kpl.
b) siatka catosezonowa do siatkdwki — 1szt.

2.3.3 Boisko do pitki noznej
a) bramki do pitki noznej aluminiowe (5 x 2m ) — 2szt.
b) siatki do bramek — 2szt.

2.3.4 Boisko do mini siatkdwki oraz boisko do gry w badmintona
a) Stupki stalowe montowane w tulejach z mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa z mozliwoscig regulacji wysokosci.
lloS¢: 1 zestaw (2x stupek + 1x siatkal).

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,, Wymagania ogdine" .

3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni syntetycznych typu ,,Natrysk”:
-rozktadarka mas syntetycznych

-mieszarki elekiryczne

-urzqdzenia do wykonywania natrysku

-tzw. Rakle do rozprowadzania masy zywiczne;.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”

5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska do koszykowki i siatkowki, biezni oraz
rozbiegu dla skoczni do skoku w dal :

Jako warstwe wykonczeniowq przyjmuje sie bezspoinowqg, nie prefabrykowang
nawierzchnie poliuretanowqg w technologii typu natrysk wysokiej jakosci.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 30 mm
przepuszczalng dla wody, warstwe stabilizujgcg typu ET. Nastepnie warstwe o
grubosci 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe nawierzchniowqg natrysku
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci warstwy 2-3 mm.

Kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty), fioletowy i zotty (wg projektu
zagospodarowania). Linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo (biate).

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzq technicznqg.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sporfowe oraz po jego petnym
wyrezonowaniu sie nalezy przystgpic do montazu nawierzchni. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta. Materiaty powinny
by¢ ztozone w miegjscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjq, powinny byc
zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych -
temperatura otaczajgcego powietrza powinna sie zawierac w przedziale 12 — 30 °C,
nie mogg wystepowac zadne opady atmosferyczne ani sine wiatry. Podtoze
betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow
oraz jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymiesc i oczyscic z wszelkich Smieci,
piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi
nalezy bezwzglednie wymyc¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii
nafrysk lub rozwijane z rolki. Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych otrzymujemy
gotowq warstwe uzytkowq, na ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sq linie (specjalistyczna farbg poliuretanowq).

5.3 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej:

Jako nawierzchnie przyjmuje sie frawe syntetyczng o wys. wtdkna min. 18-22mm na
podktadzie z maty elastycznej, jezeli jest wymagana (typ maty, jej grubosc¢ oraz
wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport).
Parametry techniczne i uzytkowe:

- typ wtdkien: monofil

- sktad chemiczny wtdkna: 100% polietylen (PE) odporny na UV

- ciezar wtdkna: min. 8 800 Dtex

- gestosc (ilos¢ splotdw/m?): min. 20 000 wtdkien/m?2
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- wypetnienie: piasek kwarcowy 0,2 do 0,8mm
Linie oznaczajgce boisko do pitki noznej — biate, wklejane.

5.4. Montaz urzqdzen boiskowych :

5.4.1. Boisko do siatkdwki:
Wykonanie fundamentdow pod stojaki z montazem tulei
Ustawienie demontowanych stojakdw do siatkdwki , siatka turniejowa czarna z
antenkami (1 zestaw)

5.4.2. Boisko do koszykowki :
Wykonanie fundamentdow pod stojaki z montazem Srub
Ustawienie stojakdéw metalowych do koszykdwki z tablica 180x105cm obreczqg
uchylngi
siatka -2 zestawy

5.4.3. Boisko do pitki recznej
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tulei
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00m do pitki
noznej wraz z siatkami (2 szt.)
5.4.4. Boisko do mini siatkdwki i badmintona
a) Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tulei
b) Ustawienie w gotowych otworach stupkdw aluminiowych z siatkg (2 szt.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady konftroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STO ,,Wymagania ogdine"

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STO ,, Wymagania ogdline”
10. Normy i dokumenty zwigzane

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentow

c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkow

miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

|-70-



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06

B.06.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeza betonowe, ogrodzenie, zielen
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji roboét jak w pt. 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét
zwigzanych: a)Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 . Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30x100cm.

2.2.2.Materiaty na tawe i do zaprawy

Iwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny odpowiadac wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczqce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2.Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3.Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem Ilub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodg,.

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtosciq gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawqg cementowo-piaskowq w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ wodgq. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robot podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonac za

pomocqg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtdéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, -
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza, -wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdére powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob 6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja: -wykonane koryto, -
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: -prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze, -dostarczenie materiatdow, -wykonanie koryta, -rozécielenie i
ubicie podsypki, -ustawienie obrzezaq,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

-wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji fechnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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Zwir i mieszanka

6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.2
2.2.1.

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w 1.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedz jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztatceh temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" [9] pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne" [9] pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST ,, Wymagania ogdlne" [9] pkt 2.

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane: a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i
warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe: a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreSlonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢c: 60mmliub80mm

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci  przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie. Kostki mogqg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach droég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugo$c  Szeroko$¢ Grubo$¢ |Réznica pomiedzy
1.1 ., . .
zadeklarowanych wymiaréw 12 12 13 dwoma pomiarami
kostki, 3 13 14 grubosci, tej samej
grubosci kostki, powinna by¢
< 100 mm > 100 mm <3mm
Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(iesli maksymalne wymiary kostki wypuktose wklesto$¢
> 300 mm), przy dtugosci 1.5 1.0
pomiarowe;j 2,0 1.5
400 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy

29 roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

Trwatos¢  (ze wzgledu na F Kostki maj g zadawalajgcq trwatosé

2.3 |wylrzymato$c) (Wwytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania pkt
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 |Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej, Bohmego,

wg zat. G normy - wg zat. H mormy -

badanie podstawowe | badanie alternatywne

<23mm <20 000Mm?3/5000mMm?
Odpornos¢ na a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosé,

2.5 b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne




3.1

3.2

3.3

Wyglad J a) gdérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskdow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcdw i zmianach
warunkdéw twardnienia nie sq uwazane za istotne

Zabarwienie (barwiona moze byé
warstwa  Scieralna  lub  caty
element)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i siinych alkaliow
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

23.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg byc¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrbwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

qQ) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113
[4] gatunku 2 lub 3, piasek tamany (0,075-5-2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4.Krawezniki, obrzeza i scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniq z betonowej kostki brukowej

a) pod chodniki 10cm pospofki
b) pod wjazd 20cm ftucznia

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdine" [9] pkt
3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
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a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

c) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczq).

d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowqg chronigce kostki przed S$cieraniem i
wykruszaniem narozy.

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" [?]
pkt 4.
4.2.Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogqg byc¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie tfransportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" [9] pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noSne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowaq.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjqg projektowqg

5.3.Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci  przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe] i wypetnieniem spoin zaprawq
cementowo-piaskowq obejmujg: wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania
nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw), przygotowanie i rozicielenie
podsypki cementowo-piaskowej, utozenie kostek z ubiciem, zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych, pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacijqg projektowaq.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosSci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacii
kraweznikow lub obrzezy.

5.6.Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5-5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + Tcm.
Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
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wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sSladéw wody, a
PO naciSnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta
catg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne odcienie wybranego koloru
kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub  wymagajgcych kompozycii
kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych wymiardw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciqg. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mieC duzych odchytek wymiarowych i musi byc
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastrukfury technicznej (np.
studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg
cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziomi tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczq itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakonczy< prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungc¢ wraz z podsypkaq.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.
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Ubljcmle nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku j jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentfualne nierbwnosci
powierzchniowe mogq byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na
kostki cate.

5.7.3 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 45°, a
wierzchotek utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawqg cementowo-piaskowqg po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dani. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie niZszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt
6.6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp.

Wyszczegdlnieni Czestotliwos¢ badan Wartosci
e badani dopuszczalne
pomiaréow
Sprawdzenie podtoza i WgOSTD-04.01.01 [10]
Sprawdzenie ew. Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
podbudowy 5.4
Sprawdzenie wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];D-
obramowania 08.03.01 [191:D-08.05.00 [20
Sprawdzenie Biezgca kontrolaw 10 Wg pktu 5.6; odchyiki
podsypki (przymiarem punktach dziennej dziatki  |od projektowanej
liniowym lub metodqg roboczej: grubosci, gruboscit 1 cm
niwelacji) spadkow i cech
konstrukcyjnych w
poréwnaniu z

Badania wykonywania kostki nawierzchni z

a) zgodnosc z Sukcesywnie na kazdej -
dokumentacjq projektowqg |dziatce roboczej

b) potozenie osiw Co 100 mi we wszystkich  [Przesuniecie od osi
planie (sprawdzone punktach projektowanej do 2 cm
geodezyjnie) charakterystycznych

c) rzedne Co25mwosii Odchylenia:
wysokosciowe przy krawedziach +1cm:-2cm
(pomierzone oraz we

instrumentem wszystkich

|- 81 -



d) rownos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8mm
podtuznym (wg BN-
68/8931-04
e) réwnosc w przekroju Jw. Prze$wity miedzy tatqg a
poprzecznym powierzchnig do 8 mm
(sprawdzona tatg
profilowq z poziomnicq i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodq dokumentaciji
niwelacji) projektowej do

0.3%
g) szerokosc Jw. Odchyiki od szerokosci

nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem liniowym)

projektowanej do +5
cm

h) szerokosc i gtebokosc
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacii

projektowej lub decyzji

Inzyniera
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6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposdb sprawdzenia
pomiarow
1 Sprawdzenie wyglgdu Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
kraweznikdw, obrzezy, sciekdw plam, deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni  |Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 mi we wszystkich punktach
3 podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosc¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2,lp. od5cdob5g)
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoini  |Wg pkt. 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne" [?] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,\Wymagania ogdlne" [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogodlne" [9] pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

2.PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5.PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatq.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
10. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i
11. D-04.04.00-04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z ftucznia kamiennego
13. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw Ilub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
17. D-08.01.01a cementowego

18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikdw betonowych

19. D-08.03.01 Ustawianie kraweznikdw kamiennych

20. D-08.05.00 Betonowe obrzeza chodnikowe
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ZIELEN — TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy
projektowanych boiskach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt. 1.1
1.3.Zakres robét objetych SST
Nasadzenia i frawnik przewidziano wokdt budynku zaplecza
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwa;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

23. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogqg byc¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-eh
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

24. Nasiona traw
Nasiona fraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
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gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania

2.5.

3.

3.1.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy<¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania frawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnaciji frawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Trawniki

Proponuje sie wykonanie frawnikdw z siewu, mieszankg traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakdéw pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych
gatunkdéw tfraw nie ma wszystkich cech, ktére mogqg zapewni¢ trwatosci i wtasciwy
wyglgd . Ustalojgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni
przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm?2,
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego
spetniac¢ powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna
byc¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do
kietkowania oraz dlatego ze wsérdd nich mogqg znajdowac sie zanieczyszczenia .
Pora siewu Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod
trawnik nanies¢ odpowiedniq ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesnigj
zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do
wysiewania nasion fraw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda
inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgleddw a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika
uwatowac lekkim watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po
podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynnos$c¢
na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie
skracajgc konce lisci na dtugo$S¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny
odbywac sie regularnie kiedy wysokosS¢ frawy przekracza 8 cm.

5.3. Pielegnacja w pierwszym roku
Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem
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powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego
watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie
nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie
skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o
bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byc¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm
wysokosci). Pojawiajgce sie na frawniku chwasty frwate w pierwszym okresie nalezy
usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach
wzrostu fraw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m?2.
Ta niewielka ilos¢ sciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i
przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni frawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej.
Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona zzdtkniecie trawnika i moze byC¢ przyczyng
gnicia lisci. Pamietac nalezy réwniez o aeracii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 .
Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

o hOON—
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OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia szkoty i
pitkochwytow.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.Zakres roboét objetych SST
1.3.1. Wykonanie pitkochwytu z siatki polipropylenowej za koszami do koszykowki
wys. 6,0m

1.4.0kreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0godIlne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:

2.2.1. Elementy ogrodzenia

- pitkochwyt

Wzdtuz krotszych bokdw boisk zostaty zaprojektowane pitkochwyty o wysokosci 6 m
i rozstawie modularnym 2,5m, wykonany z siatki polipropylenowej (bezweztowej) o
Srednicy 4 mm w kolorze zielonym. Fundamenty pod stupki nalezy wykonac o
wymiarach 30 x 30 cm na gtebokos$¢ 150 cm, na 10 cm podsypce piaskowe;.

- ogrodzenie

W zakresie od strony zachodniej, wschodniej i potudniowej (od strony pdtnocnej
pozostaje nowe ogrodzenie istniejgce). Nowe ogrodzenie wykonac z paneli
termozgrzewalnych identycznie do czesci wykonanej od strony pdtnocne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdine” pkt
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3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogdline”
pkt 4.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdline”
pkt 5.

5.2.MontaS ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli

jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdline” pkt 6.

6.2.Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przeset

a)stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robot
podano w OST ,,Wymagania ogodine” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr)
ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob ot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Oelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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N

N

10.
1.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-923010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rOwnoramienne

PN-H-93402 Kgtowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-27051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji
wytyczne

PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztqczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesnigj
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

stalowych. Ogdlne
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