

Zamawiający:

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
w GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **284 700,00 zł** brutto.**Zbiornicze zestawienie ofert:****Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów obowiązujących przepisów - ETAP II.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	POL BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80/209 40-087 Katowice	521 153,83	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom	583 978,06	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
3	Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok ul. Tarnogórska 10 44-100 Gliwice	541 952,30	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
4	REMELIT Tomasz Wolak ul. Józefa Wolnego 12/7 40-857 Katowice	450 000,00	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5	Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś ul. Daszyńskiego 239 44-100 Gliwice	729 032,63	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

6	Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek ul. Plebańska 9/3 44-100 Gliwice	504 800,00	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7	Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław Przyległa 4 44-323 Połomia	531 797,15	rozpoczęcie: 29.06.2020 r., zakończenie: 21.08.2020 r..	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Jolanta Grabowska

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)